



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาแหร อำเภอบพิทา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๖๕๐๓ /

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น ๓ ศก. ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร พร้อมดาดคอนกรีต ปากท่อทั้ง ๒ ข้าง หมู่ที่ ๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาแหร

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาแหร ที่ ๔๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗ เมตร พร้อมดาดคอนกรีต ปากท่อทั้ง ๒ ข้าง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๗,๘๐๐.๐๐ บาท และได้มีการอนุมัติแก้ไขปริมาตรงาน เป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น ๓ ศก. ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร พร้อมดาดคอนกรีต ปากท่อทั้ง ๒ ข้าง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๒๕,๙๐๐.๐๐ บาท ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น ๓ ศก. ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร พร้อมดาดคอนกรีต ปากท่อทั้ง ๒ ข้าง หมู่ที่ ๕ ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและแบบปร.๔ ปร.๕ ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกธนะ สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวผ่องพิลาส จันทรคง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาแหร

ผลสรุปการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 คก. 0.80 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมควดคอนกรีต ปากท่อทั้ง 2 ข้าง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์
 ชื่อสายทาง ถนนสาย บ้านนายหนูเนียบ - คลองนมหนู
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุกลง กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง หินคลุกลง กว้าง 0.00 เมตร
 ระยะเวลาการดำเนินการ 30 วัน ผิวทางกว้าง เมตร
 วันที่ประมาณการ 18 มีนาคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 -27.99 บาท/ลิตร

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	18,405.49	1.4019	25,802.66	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- ภาษี (VAT) 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					-พื้นที่ ผดุงชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			25,802.66	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			25,000.00	
	(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				
	พื้นที่ดำเนินการ	0.000	ตร.ม		
	เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ	0.00	บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 นายเอกธัช สุทธิรักษ์
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์
 (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 น.ส ผ่องพิลาต จันทรงค์
 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ศก. 0.80 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมตาดคอนกรีต ปากท่อทั้ง 2 ข้าง ถนนสาย บ้านนายหนูเนียบ - คลองนมนู
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ประมาณการ 18 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานดินถมบดอัดแน่น	4.00	ลบ.ม	231.00	-	231.00	924.00	1.4019	323.84	1,295.36	
2	งานผิวทาง										
	2.1 งานหินคลุก	3.00	ลบ.ม	509.83	-	509.83	1,529.49	1.4019	714.73	2,144.19	
3	งานท่อระบายน้ำและตาดคอนกรีต										
	3.1 คอนกรีต หนา 0.10 เมตร	3.00	ตร.ม	303.00	-	303.00	909.00	1.4019	424.78	1,274.33	
	3.2 งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร มอก.ชั้น3	7.00	เมตร	2,149.00	-	2,149.00	15,043.00	1.4019	3,012.68	21,088.78	
	รวมยอด						18,405.49			25,802.66	




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาแห้ว

ที่ นศ ๕๖๕๐๓/..... วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ทบเวนราคากลาง



เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

เรื่องเดิม

ตามที่งานพัสดุกองคลังแจ้งว่าราคากลางโครงการก่อสร้าง ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้วจำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

- ๑.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเริ่ม - บ้านป่าแจก หมู่ที่ ๒
- ๒.โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนางหนูเคลือบ - คลองนมหนู หมู่ที่ ๕
- ๓.โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนาอน - ท่าศาลา หมู่ที่ ๕
- ๔.โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายปรีชา - บ้านนางเพื่อง
- ๕.โครงการดาดคอนกรีตบริเวณท่อลอดเหลี่ยมสายคลองโชน - บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑
- ๖.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สายบ้านนางหนูรายอุทิศ หมู่ที่ ๑

งานพัสดุกองคลังยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก

๑. ผู้เสนอราคาได้ยกเลิกการเสนอราคา เพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ

๒. ฝ่ายพัสดุขอเอกสารจากผู้รับจ้าง (ใบปริมาณงาน และใบเสนอราคาเพิ่ม)

จึงทำให้งานจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยเวลาที่กำหนดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบ งานพัสดุจะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบ

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังกล่าวนั้นจึงต้องพิจารณา ทบเวนราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบันและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้งหนึ่ง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาทบเวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอยืนยันราคาเดิมตามบันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวทั้ง ๖ โครงการ

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุกองคลังดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกนัช สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวผ่องพิลาส จันทรงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

๗ พ.ค ๖๒

(ลงชื่อ)

นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

๗ พ.ค ๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาโพธิ์

ที่ นศ ๕๖๕๐๒/..... วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานโครงการราคากลางเลยกำหนดระยะเวลา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ที่ ๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

- ๑.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเริ่ม – บ้านป่าแจก หมู่ที่ ๒
- ๒.โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนมนหนูเหนือ – คลองนมนหนู หมู่ ๕
- ๓.โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนาอน – ท่าศาลา หมู่ที่ ๕
- ๔.โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายปรีชา-บ้านนายเฟื่อง
- ๕.โครงการตลาดคอนกรีตบริเวณท่อลอดเหลี่ยมสายคลองโชน-บ้านบ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑
- ๖.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สายบ้านนางหนูรายอุทิศ หมู่ที่ ๑ นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องด้วยราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้วนั้น ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก

๑. ผู้เสนอราคาได้ยกเลิกการเสนอราคา เพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ (ตามเอกสารแนบ)
๒. ฝ่ายพัสดุ รอเอกสารจากผู้รับจ้าง (ใบปริมาณงาน และใบเสนอราคาเพิ่ม)

จึงทำให้งาน จัดจ้างครั้งนี้ล่วงเลยกำหนดเวลา ที่กำหนดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบ งานพัสดุจะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบ ตาม

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังกล่าวนั้นจึงต้องพิจารณา ทบทวนราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบันและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้งหนึ่ง

ข้อกฎหมายและระเบียบ

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และตาม
งบประมาณที่ได้กำหนดไว้ จึงแจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการพิจารณาทบทวน
และกำหนดราคากลางโครงการทั้งหมดเพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายทัศนพล ภูซัน)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

นางศุภพัช
(นายพงศ์เทพ พัดศรีเรือง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

๒๔/๙/๖๒